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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   62 499,23 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР-01-01-01 Демонтажные работы 562,95 562,95

2 ЛСР-01-01-02 Вертикальная планировка 46,11 46,11

609,06 609,06

3 ЛСР-02-01-01 Дорожные покрытия 8 698,27 8 698,27

4 ЛСР-02-01-02 Установка МАФ 23 239,94 142,47 23 382,41

5 ЛСР-02-01-03 Входная группа 687,45 687,45

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  I квартал 2023 / 01.01.2000

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Администрация Красный Чикой 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 ЛСР-02-01-04 Временный павильон 4 416,11 4 416,11

7 ЛСР-02-01-12 Система  видеонаблюдения. Сети связи 487,89 438,81 926,7

37 041,77 630,36 438,81 38 110,94

8 ЛСР-04-01-01 Наружное освещение 1 083,56 5 710,58 54,04 6 848,18

1 083,56 5 710,58 54,04 6 848,18

9 ЛСР-07-01-01 Озеленение территории 1 233 1 233

1 233 1 233

39 967,39 6 340,94 492,85 46 801,18

39 967,39 6 340,94 492,85 46 801,18

39 967,39 6 340,94 492,85 46 801,18

10 Проектно-Изыскательские работы 4 166,67 4 166,67

5000000/1,2

11 Авторский надзор - 0,2% 93,6 93,6

0,2%Г1:Г9

4 260,27 4 260,27

39 967,39 6 340,94 492,85 4 260,27 51 061,45Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального 

строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
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1 2 3 4 5 6 7 8

12 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

непроизводственного назначения - 2%

799,35 126,82 9,86 85,21 1 021,24

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

799,35 126,82 9,86 85,21 1 021,24

40 766,74 6 467,76 502,71 4 345,48 52 082,69

13 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 8 153,35 1 293,55 100,54 869,1 10 416,54

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

8 153,35 1 293,55 100,54 869,1 10 416,54

48 920,09 7 761,31 603,25 5 214,58 62 499,23

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 562,95 (14,81) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 562,95 (14,81) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 214,24 (5,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

597,92

12,23

  

Демонтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Ч-01/23-ПЗУ, ВОР №01-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г

Страница 1
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр57-2-3 100 м2 5,96

1 595,99 3 552,10 42,27 150 147,27

2 45,01 268,26

3 19,44 115,86 42,27 4 897,40

Н 999-9900 т 5,2 30,992

чел.-ч 69,87 416,4252

чел.-ч 1,44 8,5824

641,00 3 820,36

3 667,96 155 044,67

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 3 264,48 137 989,76

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 1 797,30 75 971,89

8 882,14

2 ФЕР15-01-021-01 100 м2 0,16

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 1 006,00 0,8 128,77 42,27 5 443,11

2 28,45 0,8 3,64

3 12,29 0,8 1,57 42,27 66,36

4 1 139,40 0 0,00

чел.-ч 100 0,8 12,8

чел.-ч 0,91 0,8 0,11648

2 173,85 132,41

130,34 5 509,47

Пр/812-015.0-1 % 100 100 130,34 5 509,47

Пр/774-015.0 % 49 49 63,87 2 699,64

326,62

3 ФЕРр68-26-3 100 м2 3,48

1 350,25 1 218,87 42,27 51 521,63

Н 999-9900 т 0,65 2,262

Разборка деревянных заборов: глухих из строганых 

досок

Объем=(1*348) / 100

ОТ

Строительный мусор

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство основания под облицовку искусственным 

мрамором: стен по камню (прим демонтаж памятной 

стены)

Объем=16 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

Объем=596 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 42,87 149,1876

350,25 1 218,87

1 218,87 51 521,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 1 243,25 52 552,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 658,19 27 821,68

3 120,31

4 ФЕР33-04-001-08 шт 2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 46,83 0,8 74,93 42,27 3 167,29

2 113,92 0,8 182,27

3 11,37 0,8 18,19 42,27 768,89

4 58,97 0 0,00

П,Н 05.1.02.06 шт 0 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 0 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 0 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 0 0

чел.-ч 5,42 0,8 8,672

чел.-ч 0,98 0,8 1,568

219,72 257,20

93,12 3 936,18

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 95,91 4 054,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 55,87 2 361,71

408,98

5 ФЕР33-04-001-08 шт 2

1 46,83 93,66 42,27 3 959,01

2 113,92 227,84

3 11,37 22,74 42,27 961,22

4 58,97 117,94

П,Н 05.1.02.06 шт 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.03.04-0051 т 0 0

П,Н 11.2.04.06 м3 0 0

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных 

пород

Установка с помощью механизмов деревянных опор 

ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с 

одинарными приставками: одностоечных

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Изоляторы штыревые

Крюки

Металлические плакаты

ЗТ

ЗТм

М

Приставки железобетонные

Хомуты стальные

Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм

Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных 

пород

Демонтаж с помощью механизмов деревянных опор 

ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с 

одинарными приставками: одностоечных

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТ

Страница 3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 0

П,Н 22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 5,42 10,84

чел.-ч 0,98 1,96

219,72 439,44

116,40 4 920,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 119,89 5 067,84

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 69,84 2 952,14

629,17

5 868,28

5 068,33

682,01

158,36

117,94

13 367,22

5 068,33

682,01

158,36

117,94

4 853,87

2 645,07

5 226,69

4 853,87

2 645,07

13 367,22

6 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 25 3,28 82,00

82,00

7 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 25 42,98 1 074,50

1 074,50

8 ФССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 25 11,42 285,50

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Новый Раздел

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Крюки

Металлические плакаты

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Изоляторы штыревые
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

285,50

1 442,00

1 442,00

1 442,00

1 442,00

1 442,00

7 310,28 245 965,79

5 068,33 214 238,31

2 124,01 30 623,56

158,36 6 693,87

117,94 1 103,92

14 809,22 562 946,25

13 367,22 541 734,43

5 068,33 214 238,31

ФЕР_СМР 682,01 13,8 9 411,74

158,36 6 693,87

ФЕР_СМР 117,94 9,36 1 103,92

4 853,87 205 173,40

2 645,07 111 807,06

ФЕР_перевозка 1 442,00 14,71 21 211,82

5 226,69 220 932,18

4 853,87 205 173,40

2 645,07 111 807,06

14 809,22 562 946,25

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

  Итого по разделу 2 Новый Раздел

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Итоги по разделу 2 Новый Раздел :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин

     Строительные работы

Всего по позиции
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 46,11 (2,73) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 46,11 (2,73) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

14,86

  

Вертикальная планировка

 (наименование работ и затрат)

Д-01/23-ПЗУ, ВОР №01-01-02

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-02

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,06

2 538,47 32,31

3 91,94 5,52 42,27 233,33

чел.-ч 6,81 0,4086

538,47 32,31

5,52 233,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,08 214,66

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,54 107,33

39,93

2 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 0,06

2 426,19 4 102,29

3 72,77 4 17,46 42,27 738,03

чел.-ч 5,39 4 1,2936

426,19 102,29

17,46 738,03

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 16,06 678,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 8,03 339,49

126,38

3 ФЕР01-01-022-02 1000 м3 0,06

2 2 335,10 140,11

3 256,50 15,39 42,27 650,54

чел.-ч 19 1,14

2 335,10 140,11

15,39 650,54

Итого по расценке

ФОТ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов: 2 (погрузка разработанного грунта)

Объем=60 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Объем=60 / 1000

до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 

м добавлять: к расценке 01-01-030-06

Объем=60 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Вертикальная планировка

Выемка грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 14,16 598,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,08 299,25

161,35

4 ФЕР01-01-030-02 1000 м3 0,03

Прил.1.12 п.3.76

2 683,91 0,85 17,44

3 133,40 0,85 3,40 42,27 143,72

чел.-ч 11,5 0,85 0,29325

683,91 17,44

3,40 143,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 3,13 132,22

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,56 66,11

22,13

5 ФЕР01-01-030-10 1000 м3 0,03

2 585,18 4 70,22

3 114,14 4 13,70 42,27 579,10

чел.-ч 9,84 4 1,1808

585,18 70,22

13,70 579,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 12,60 532,77

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 6,30 266,39

89,12

6 ФЕР01-02-003-01 1000 м3 0,03

2 1 115,63 33,47

3 175,37 5,26 42,27 222,34

чел.-ч 13,5 0,405

1 115,63 33,47

5,26 222,34

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на 

первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 

см

Объем=30 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 

м добавлять: к расценке 01-01-030-02

Объем=30 / 1000

до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Насыпь

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

Объем=30 / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; 

ТЗМ=0,85

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 4,84 204,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,42 102,28

40,73

7 ФЕР01-02-003-07 1000 м3 0,03

2 206,32 4 24,76

3 20,12 4 2,41 42,27 101,87

чел.-ч 2 4 0,24

206,32 24,76

2,41 101,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2,22 93,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,11 46,86

28,09

8 ФССЦпг-03-21-01-009 1 т груза 105 10,47 1 099,35

1 099,35

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 10

2 94,97 949,70

3 13,37 133,70 42,27 5 651,50

чел.-ч 0,99 9,9

94,97 949,70

133,70 5 651,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 118,99 5 029,84

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 54,82 2 317,12

1 123,51

2 469,65 35 081,58

2 469,65 35 081,58

196,84 8 320,43

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Итоги по смете:

Объем=10000 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 9 км

Объем=60*1,75

Всего по позиции

Планировка территории в насыпи

Планировка площадей: механизированным способом, 

группа грунтов 2

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Вывоз лишнего грунта

До 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-003-01

Объем=30 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 730,59 46 111,66

1 631,24 29 940,22

ФЕР_СМР 1 370,30 13,8 18 910,14

196,84 8 320,43

177,08 7 485,25

83,86 3 544,83

ФЕР_перевозка 1 099,35 14,71 16 171,44

196,84 8 320,43

177,08 7 485,25

83,86 3 544,83

2 730,59 46 111,66

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

     Строительные работы
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 8 698,27 (503,91) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8 698,27 (503,91) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 771,91 (41,92) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

4 130,71

152,31

  

Дорожные покрытия

 (наименование работ и затрат)

Д-01/23-ПЗУ, ВОР №02-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,35

1 115,49 40,42 42,27 1 708,55

2 3 262,79 1 141,98 13,8 15 759,32

3 171,22 59,93 42,27 2 533,24

4 12,20 4,27 9,36 39,97

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 5,04

чел.-ч 13,88 4,858

3 390,48 1 186,67 17 507,84

100,35 4 241,79

Пр/812-021.0-1 % 147 147 147,51 6 235,43

Пр/774-021.0 % 134 134 134,47 5 684,00

1 468,65 29 427,27

2 ФССЦ-02.3.01.02-1011 м3 38,5 54,95 2 115,58 9,36 19 801,83

2 115,58 19 801,83

3 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,35

1 73,89 25,86 42,27 1 093,10

2 14,65 5,13 13,8 70,79

3 2,11 0,74 42,27 31,28

4 67,27 23,54 9,36 220,33

П,Н 01.7.12.11 м2 0 0

чел.-ч 8,34 2,919

чел.-ч 0,17 0,0595

155,81 54,53 1 384,22

26,60 1 124,38

Пр/812-021.0-1 % 147 147 39,10 1 652,84

Пр/774-021.0 % 134 134 35,64 1 506,67

129,27 4 543,73

4 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 367,5 107,10 4 205,05 9,36 39 359,25Геосетка Армпласт-ГЕО СД 30

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Геосетка

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие

Объем=350 / 1000

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный I класс, средний, круглые сита

(Материалы для строительных работ)

Объем=350*0,1*1,1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Пешеходные дорожки  и площадки(мощение), тип 1  783м2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=(350*0,1) / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 205,05 39 359,25

5 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,35

1 253,43 88,70 42,27 3 749,35

2 4 745,30 1 660,86 13,8 22 919,87

3 263,30 92,16 42,27 3 895,60

4 61,00 21,35 9,36 199,84

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 10,3985

чел.-ч 20,97 7,3395

5 059,73 1 770,91 26 869,06

180,86 7 644,95

Пр/812-021.0-1 % 147 147 265,86 11 238,08

Пр/774-021.0 % 134 134 242,35 10 244,23

2 279,12 48 351,37

6 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,35

2 119,54 5 209,20 13,8 2 886,96

3 5,78 5 10,12 42,27 427,77

П,Н 02.2.04.03 м3 0 5 0

чел.-ч 0,46 5 0,805

119,54 209,20 2 886,96

10,12 427,77

Пр/812-021.0-1 % 147 147 14,88 628,82

Пр/774-021.0 % 134 134 13,56 573,21

237,64 4 088,99

7 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 85,4 60,00 5 124,00 9,36 47 960,64

5 124,00 47 960,64

8 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,35

1 219,94 76,98 42,27 3 253,94

Объем=350 / 1000

ОТ

Смесь песчано-гравийная природная

(Материалы для строительных работ)

Объем=350*0,2*1,22

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

до 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-

07

Объем=350 / 1000

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=350 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Материалы для строительных работ)

Объем=350*1,05

Всего по позиции

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 

толщиной 15 см
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 557,59 195,16 13,8 2 693,21

3 51,27 17,94 42,27 758,32

4 0,78 0,27 9,36 2,53

П,Н 01.7.12.05-1018 м2 0 0

чел.-ч 27,7 9,695

чел.-ч 3,84 1,344

778,31 272,41 5 949,68

94,92 4 012,26

Пр/812-021.0-1 % 147 147 139,53 5 898,02

Пр/774-021.0 % 134 134 127,19 5 376,43

539,13 17 224,13

9 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 367,5 110,50 4 338,54 9,36 40 608,75

4 338,54 40 608,75

10 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,35

1 1 053,00 368,55 42,27 15 578,61

2 1 566,06 548,12 13,8 7 564,06

3 244,39 85,54 42,27 3 615,78

4 909,27 318,24 9,36 2 978,73

Н 04.1.02.05 м3 102 35,7

чел.-ч 135 47,25

чел.-ч 18,12 6,342

3 528,33 1 234,91 26 121,40

454,09 19 194,39

Пр/812-006.0-1 % 102 102 463,17 19 578,28

Пр/774-006.0 % 58 58 263,37 11 132,75

1 961,45 56 832,43

11 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 35,7 592,76 21 161,53 9,36 198 071,92

21 161,53 198 071,92

12 ФЕР06-03-004-12 т 1,12

1 102,78 115,11 42,27 4 865,70

2 30,45 34,10 13,8 470,58

3 4,35 4,87 42,27 205,85

4 285,60 319,87 9,36 2 993,98

Объем=350*3,2/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и набетонок

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

Объем=350*1,05

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=(350*0,1) / 100

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геополотно нетканое геотекстильное Геоком PRO PP 

11KN (4,3*80)

(Материалы для строительных работ)

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 

550 г/м2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н 08.4.03.03 т 1 1,12

чел.-ч 11,6 12,992

чел.-ч 0,35 0,392

418,83 469,08 8 330,26

119,98 5 071,55

Пр/812-006.0-1 % 102 102 122,38 5 172,98

Пр/774-006.0 % 58 58 69,59 2 941,50

661,05 16 444,74

13 ФССЦ-08.1.02.17-0097 м2 350 23,76 8 316,00 9,36 77 837,76

8 316,00 77 837,76

14 ФЕР27-07-014-01 100 м2 3,5

1 1 081,00 3 783,50 42,27 159 928,55

2 916,93 3 209,26 13,8 44 287,79

3 122,99 430,47 42,27 18 195,97

4 0,24 0,84 9,36 7,86

Н 02.3.01.02 м3 0,54 1,89

Н 04.3.02.13 т 5,415 18,9525

Н 05.2.02.21 м2 102 357

чел.-ч 115 402,5

чел.-ч 9,9 34,65

1 998,17 6 993,60 204 224,20

4 213,97 178 124,52

Пр/812-021.1-1 % 113 113 4 761,79 201 280,71

Пр/774-021.1 % 77 77 3 244,76 137 155,88

15 000,15 542 660,79

15 ФССЦ-04.3.02.13-0003 т 18,9525 155,89 2 954,51 9,36 27 654,21

2 954,51 27 654,21

16 ТЦ_05.2.02.21_38_380110318

7_01.02.2023_01

м2 357 2 054,00 78 341,67 9,36 733 278,00

78 341,67 733 278,00

138 748,19

Тротуарная плитка 100х200х60

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Пешеходные дорожки  и площадки(мощение), тип 1  783м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

Всего по позиции

Смеси цементно-песчаные для устройства 

высокопрочных полов, М400

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ

Смеси цементно-песчаные

Плитки тротуарные декоративные

Всего по позиции

Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки 

типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением

Объем=350 / 100

ОТ

ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Сетка сварная из арматурной проволоки без 

покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 

100х100 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Страница 5



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 499,12

7 003,81

701,77

127 245,26

148 833,34

4 499,12

7 003,81

701,77

127 245,26

5 954,22

4 130,93

5 200,89

5 954,22

4 130,93

148 833,34

86 885,26

17 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,1

1 115,49 11,55 42,27 488,22

2 3 262,79 326,28 13,8 4 502,66

3 171,22 17,12 42,27 723,66

4 12,20 1,22 9,36 11,42

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 1,44

чел.-ч 13,88 1,388

3 390,48 339,05 5 002,30

28,67 1 211,88

Пр/812-021.0-1 % 147 147 42,14 1 781,46

Пр/774-021.0 % 134 134 38,42 1 623,92

419,61 8 407,68

18 ФССЦ-02.3.01.02-1011 м3 11 54,95 604,45 9,36 5 657,65

604,45 5 657,65

19 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,1

(Материалы для строительных работ)

Объем=100*0,1*1,1

Всего по позиции

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный I класс, средний, круглые сита

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=(100*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Пешеходные дорожки  и площадки(мощение), тип 1  783м2

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 2. Второстепенные пешеходные дорожки (мощение), тип 2  1434м2

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 73,89 7,39 42,27 312,38

2 14,65 1,47 13,8 20,29

3 2,11 0,21 42,27 8,88

4 67,27 6,73 9,36 62,99

П,Н 01.7.12.11 м2 0 0

чел.-ч 8,34 0,834

чел.-ч 0,17 0,017

155,81 15,59 395,66

7,60 321,26

Пр/812-021.0-1 % 147 147 11,17 472,25

Пр/774-021.0 % 134 134 10,18 430,49

36,94 1 298,40

20 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 105 107,10 1 201,44 9,36 11 245,50

1 201,44 11 245,50

21 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,1

1 253,43 25,34 42,27 1 071,12

2 4 745,30 474,53 13,8 6 548,51

3 263,30 26,33 42,27 1 112,97

4 61,00 6,10 9,36 57,10

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 2,971

чел.-ч 20,97 2,097

5 059,73 505,97 7 676,73

51,67 2 184,09

Пр/812-021.0-1 % 147 147 75,95 3 210,61

Пр/774-021.0 % 134 134 69,24 2 926,68

651,16 13 814,02

22 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,1

2 119,54 5 59,77 13,8 824,83

3 5,78 5 2,89 42,27 122,16

П,Н 02.2.04.03 м3 0 5 0Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-

07

Объем=100 / 1000

до 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 

толщиной 15 см

Объем=100 / 1000

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геосетка Армпласт-ГЕО СД 30

(Материалы для строительных работ)

Объем=100*1,05

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Геосетка

Объем=100 / 1000
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,46 5 0,23

119,54 59,77 824,83

2,89 122,16

Пр/812-021.0-1 % 147 147 4,25 179,58

Пр/774-021.0 % 134 134 3,87 163,69

67,89 1 168,10

23 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 24,4 60,00 1 464,00 9,36 13 703,04

1 464,00 13 703,04

24 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,1

1 219,94 21,99 42,27 929,52

2 557,59 55,76 13,8 769,49

3 51,27 5,13 42,27 216,85

4 0,78 0,08 9,36 0,75

П,Н 01.7.12.05-1018 м2 0 0

чел.-ч 27,7 2,77

чел.-ч 3,84 0,384

778,31 77,83 1 699,76

27,12 1 146,37

Пр/812-021.0-1 % 147 147 39,87 1 685,16

Пр/774-021.0 % 134 134 36,34 1 536,14

154,04 4 921,06

25 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 105 110,50 1 239,58 9,36 11 602,50

1 239,58 11 602,50

26 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,1

1 1 053,00 105,30 42,27 4 451,03

2 1 566,06 156,61 13,8 2 161,22

3 244,39 24,44 42,27 1 033,08

4 909,27 90,93 9,36 851,10

Н 04.1.02.05 м3 102 10,2

чел.-ч 135 13,5

чел.-ч 18,12 1,812

3 528,33 352,84 7 463,35

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(100*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Геополотно нетканое геотекстильное Геоком PRO PP 

11KN (4,3*80)

(Материалы для строительных работ)

Объем=100*1,05

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 

550 г/м2

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Объем=100 / 1000

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

(Материалы для строительных работ)

Объем=100*0,2*1,22

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

129,74 5 484,11

Пр/812-006.0-1 % 102 102 132,33 5 593,79

Пр/774-006.0 % 58 58 75,25 3 180,78

560,42 16 237,92

27 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 10,2 592,76 6 046,15 9,36 56 591,96

6 046,15 56 591,96

28 ФЕР06-03-004-12 т 0,32

1 102,78 32,89 42,27 1 390,26

2 30,45 9,74 13,8 134,41

3 4,35 1,39 42,27 58,76

4 285,60 91,39 9,36 855,41

Н 08.4.03.03 т 1 0,32

чел.-ч 11,6 3,712

чел.-ч 0,35 0,112

418,83 134,02 2 380,08

34,28 1 449,02

Пр/812-006.0-1 % 102 102 34,97 1 478,00

Пр/774-006.0 % 58 58 19,88 840,43

188,87 4 698,51

29 ФССЦ-08.1.02.17-0097 м2 100 23,76 2 376,00 9,36 22 239,36

2 376,00 22 239,36

30 ФЕР27-07-014-01 100 м2 1

1 1 081,00 1 081,00 42,27 45 693,87

2 916,93 916,93 13,8 12 653,63

3 122,99 122,99 42,27 5 198,79

4 0,24 0,24 9,36 2,25

Н 02.3.01.02 м3 0,54 0,54

Н 04.3.02.13 т 5,415 5,415

Н 05.2.02.21 м2 102 102

чел.-ч 115 115

чел.-ч 9,9 9,9

Смеси цементно-песчаные

Плитки тротуарные декоративные

ЗТ

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ

Сетка сварная из арматурной проволоки без 

покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 

100х100 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки 

типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением

Объем=100 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Арматура

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и набетонок

Объем=100*3,2/1000

ОТ

ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 998,17 1 998,17 58 349,75

1 203,99 50 892,66

Пр/812-021.1-1 % 113 113 1 360,51 57 508,71

Пр/774-021.1 % 77 77 927,07 39 187,35

4 285,75 155 045,81

31 ФССЦ-04.3.02.13-0003 т 5,415 155,89 844,14 9,36 7 901,15

844,14 7 901,15

32 ТЦ_05.2.02.21_38_380110318

7_01.02.2023_01

м2 102 2 054,00 22 383,33 9,36 209 508,00

22 383,33 209 508,00

39 642,33

1 285,46

2 001,09

200,50

36 355,78

42 523,77

1 285,46

2 001,09

200,50

36 355,78

1 701,19

1 180,25

1 485,96

1 701,19

1 180,25

42 523,77

24 824,35

33 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,2

1 115,49 23,10 42,27 976,44

2 3 262,79 652,56 13,8 9 005,33

3 171,22 34,24 42,27 1 447,32

ЭМ

в т.ч. ОТм

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Асфальтирование проездов и парковок тип 3  957м2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=(200*0,1) / 100

ОТ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Второстепенные пешеходные дорожки (мощение), тип 2  1434м2

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Второстепенные пешеходные дорожки (мощение), тип 2  1434м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Тротуарная плитка 100х200х60

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

Всего по позиции

Смеси цементно-песчаные для устройства 

высокопрочных полов, М400

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 2,44 9,36 22,84

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 2,88

чел.-ч 13,88 2,776

3 390,48 678,10 10 004,61

57,34 2 423,76

Пр/812-021.0-1 % 147 147 84,29 3 562,93

Пр/774-021.0 % 134 134 76,84 3 247,84

839,23 16 815,38

34 ФССЦ-02.3.01.02-1011 м3 22 54,95 1 208,90 9,36 11 315,30

1 208,90 11 315,30

35 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,2

1 73,89 14,78 42,27 624,75

2 14,65 2,93 13,8 40,43

3 2,11 0,42 42,27 17,75

4 67,27 13,45 9,36 125,89

П,Н 01.7.12.11 м2 0 0

чел.-ч 8,34 1,668

чел.-ч 0,17 0,034

155,81 31,16 791,07

15,20 642,50

Пр/812-021.0-1 % 147 147 22,34 944,48

Пр/774-021.0 % 134 134 20,37 860,95

73,87 2 596,50

36 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 210 107,10 2 402,88 9,36 22 491,00

2 402,88 22 491,00

37 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,2

1 253,43 50,69 42,27 2 142,67

2 4 745,30 949,06 13,8 13 097,03

3 263,30 52,66 42,27 2 225,94

4 61,00 12,20 9,36 114,19

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Материалы для строительных работ)

Объем=200*1,05

Всего по позиции

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 

толщиной 15 см

Объем=200 / 1000

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геосетка Армпласт-ГЕО СД 30

М

Геосетка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие

Объем=200 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Песок природный I класс, средний, круглые сита

(Материалы для строительных работ)

Объем=200*0,1*1,1

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 5,942

чел.-ч 20,97 4,194

5 059,73 1 011,95 15 353,89

103,35 4 368,61

Пр/812-021.0-1 % 147 147 151,92 6 421,86

Пр/774-021.0 % 134 134 138,49 5 853,94

1 302,36 27 629,69

38 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,2

2 119,54 15 358,62 13,8 4 948,96

3 5,78 15 17,34 42,27 732,96

П,Н 02.2.04.03 м3 0 15 0

чел.-ч 0,46 15 1,38

119,54 358,62 4 948,96

17,34 732,96

Пр/812-021.0-1 % 147 147 25,49 1 077,45

Пр/774-021.0 % 134 134 23,24 982,17

407,35 7 008,58

39 ФССЦ-02.2.04.04-0121 м3 73,2 183,26 13 414,63 9,36 125 560,94

13 414,63 125 560,94

40 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,2

1 182,32 36,46 42,27 1 541,16

2 7 479,03 1 495,81 13,8 20 642,18

3 234,46 46,89 42,27 1 982,04

4 874,78 174,96 9,36 1 637,63

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 4,172

чел.-ч 18,85 3,77

8 536,13 1 707,23 23 820,97

83,35 3 523,20

Пр/812-021.0-1 % 147 147 122,52 5 179,10

Пр/774-021.0 % 134 134 111,69 4 721,09СП Автомобильные дороги

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

(Материалы для строительных работ)

Объем=200*0,3*1,22

Всего по позиции

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Объем=200 / 1000

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из 

плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТм

Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-

07

Объем=200 / 1000

до 30см ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 941,44 33 721,16

41 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,2

1 3,29 6 3,95 42,27 166,97

2 254,89 6 305,87 13,8 4 221,01

3 5,95 6 7,14 42,27 301,81

4 2,94 6 3,53 9,36 33,04

П,Н 04.2.01.01 т 0 6 0

чел.-ч 0,35 6 0,42

чел.-ч 0,47 6 0,564

261,12 313,35 4 421,02

11,09 468,78

Пр/812-021.0-1 % 147 147 16,30 689,11

Пр/774-021.0 % 134 134 14,86 628,17

344,51 5 738,30

42 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 33,4 451,06 15 065,40 9,36 141 012,14

15 065,40 141 012,14

36 192,22

128,98

3 764,85

158,69

32 298,39

37 000,57

128,98

3 764,85

158,69

32 298,39

422,86

385,49

287,67

422,86

385,49

37 000,57

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Асфальтирование проездов и парковок тип 3  957м2

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Асфальтирование проездов и парковок тип 3  957м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые 

марка II

(Материалы для строительных работ)

Объем=200*167/1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

Объем=200 / 1000

До толщины 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 402,88

43 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,14

1 115,49 16,17 42,27 683,51

2 3 262,79 456,79 13,8 6 303,70

3 171,22 23,97 42,27 1 013,21

4 12,20 1,71 9,36 16,01

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 2,016

чел.-ч 13,88 1,9432

3 390,48 474,67 7 003,22

40,14 1 696,72

Пр/812-021.0-1 % 147 147 59,01 2 494,18

Пр/774-021.0 % 134 134 53,79 2 273,60

587,47 11 771,00

44 ФССЦ-02.3.01.02-1011 м3 15,4 54,95 846,23 9,36 7 920,71

846,23 7 920,71

45 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,14

1 73,89 10,34 42,27 437,07

2 14,65 2,05 13,8 28,29

3 2,11 0,30 42,27 12,68

4 67,27 9,42 9,36 88,17

П,Н 01.7.12.11 м2 0 0

чел.-ч 8,34 1,1676

чел.-ч 0,17 0,0238

155,81 21,81 553,53

10,64 449,75

Пр/812-021.0-1 % 147 147 15,64 661,13

Пр/774-021.0 % 134 134 14,26 602,67

51,71 1 817,33

46 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 147 107,10 1 682,02 9,36 15 743,70

1 682,02 15 743,70

Геосетка Армпласт-ГЕО СД 30

(Материалы для строительных работ)

Объем=140*1,05

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Геосетка

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие

Объем=140 / 1000

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный I класс, средний, круглые сита

(Материалы для строительных работ)

Объем=140*0,1*1,1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 4. Бетонирование площадок тип 4  140м2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=(140*0,1) / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

47 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,14

1 253,43 35,48 42,27 1 499,74

2 4 745,30 664,34 13,8 9 167,89

3 263,30 36,86 42,27 1 558,07

4 61,00 8,54 9,36 79,93

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 4,1594

чел.-ч 20,97 2,9358

5 059,73 708,36 10 747,56

72,34 3 057,81

Пр/812-021.0-1 % 147 147 106,34 4 494,98

Пр/774-021.0 % 134 134 96,94 4 097,47

911,64 19 340,01

48 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,14

2 119,54 15 251,03 13,8 3 464,21

3 5,78 15 12,14 42,27 513,16

П,Н 02.2.04.03 м3 0 15 0

чел.-ч 0,46 15 0,966

119,54 251,03 3 464,21

12,14 513,16

Пр/812-021.0-1 % 147 147 17,85 754,35

Пр/774-021.0 % 134 134 16,27 687,63

285,15 4 906,19

49 ФССЦ-02.2.04.04-0121 м3 51,24 183,26 9 390,24 9,36 87 892,65

9 390,24 87 892,65

50 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,14

1 1 053,00 147,42 42,27 6 231,44

2 1 566,06 219,25 13,8 3 025,65

3 244,39 34,21 42,27 1 446,06

4 909,27 127,30 9,36 1 191,53

Объем=(140*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из 

плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

(Материалы для строительных работ)

Объем=140*0,3*1,22

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

до 30см ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-

07

Объем=140 / 1000

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=140 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 

толщиной 15 см
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н 04.1.02.05 м3 102 14,28

чел.-ч 135 18,9

чел.-ч 18,12 2,5368

3 528,33 493,97 10 448,62

181,63 7 677,50

Пр/812-006.0-1 % 102 102 185,26 7 831,05

Пр/774-006.0 % 58 58 105,35 4 452,95

784,58 22 732,62

51 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 14,28 665,00 9 496,20 9,36 88 884,43

9 496,20 88 884,43

23 364,53

209,41

1 593,46

107,48

21 561,66

24 035,24

209,41

1 593,46

107,48

21 561,66

384,10

286,61

316,89

384,10

286,61

24 035,24

1 682,02

52 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,184

1 115,49 21,25 42,27 898,24

2 3 262,79 600,35 13,8 8 284,83

3 171,22 31,50 42,27 1 331,51

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 5. Шаговая плтика тип 5  184м2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=(184*0,1) / 100

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Бетонирование площадок тип 4  140м2

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Бетонирование площадок тип 4  140м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 

(М250)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 2,24 9,36 20,97

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 2,6496

чел.-ч 13,88 2,55392

3 390,48 623,84 9 204,04

52,75 2 229,75

Пр/812-021.0-1 % 147 147 77,54 3 277,73

Пр/774-021.0 % 134 134 70,69 2 987,87

772,07 15 469,64

53 ФССЦ-02.3.01.02-1011 м3 20,24 54,95 1 112,19 9,36 10 410,10

1 112,19 10 410,10

54 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,184

1 73,89 13,60 42,27 574,87

2 14,65 2,70 13,8 37,26

3 2,11 0,39 42,27 16,49

4 67,27 12,38 9,36 115,88

П,Н 01.7.12.11 м2 0 0

чел.-ч 8,34 1,53456

чел.-ч 0,17 0,03128

155,81 28,68 728,01

13,99 591,36

Пр/812-021.0-1 % 147 147 20,57 869,30

Пр/774-021.0 % 134 134 18,75 792,42

68,00 2 389,73

55 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 193,2 107,10 2 210,65 9,36 20 691,72

2 210,65 20 691,72

56 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,184

1 253,43 46,63 42,27 1 971,05

2 4 745,30 873,14 13,8 12 049,33

3 263,30 48,45 42,27 2 047,98

4 61,00 11,22 9,36 105,02

Объем=184 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Геосетка Армпласт-ГЕО СД 30

(Материалы для строительных работ)

Объем=184*1,05

Всего по позиции

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 

толщиной 15 см

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Геосетка

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие

Объем=184 / 1000

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный I класс, средний, круглые сита

(Материалы для строительных работ)

Объем=184*0,1*1,1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

М

Песок для строительных работ природный
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 5,46664

чел.-ч 20,97 3,85848

5 059,73 930,99 14 125,40

95,08 4 019,03

Пр/812-021.0-1 % 147 147 139,77 5 907,97

Пр/774-021.0 % 134 134 127,41 5 385,50

1 198,17 25 418,87

57 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,184

2 119,54 5 109,98 13,8 1 517,72

3 5,78 5 5,32 42,27 224,88

П,Н 02.2.04.03 м3 0 5 0

чел.-ч 0,46 5 0,4232

119,54 109,98 1 517,72

5,32 224,88

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7,82 330,57

Пр/774-021.0 % 134 134 7,13 301,34

124,93 2 149,63

58 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 44,896 60,00 2 693,76 9,36 25 213,59

2 693,76 25 213,59

59 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,184

1 219,94 40,47 42,27 1 710,67

2 557,59 102,60 13,8 1 415,88

3 51,27 9,43 42,27 398,61

4 0,78 0,14 9,36 1,31

П,Н 01.7.12.05-1018 м2 0 0

чел.-ч 27,7 5,0968

чел.-ч 3,84 0,70656

778,31 143,21 3 127,86

49,90 2 109,28

Пр/812-021.0-1 % 147 147 73,35 3 100,64

Пр/774-021.0 % 134 134 66,87 2 826,44

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 

550 г/м2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=184 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная природная

(Материалы для строительных работ)

Объем=184*0,2*1,22

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

до 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-

07

Объем=184 / 1000

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

283,43 9 054,94

60 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 193,2 110,50 2 280,83 9,36 21 348,60

2 280,83 21 348,60

61 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,184

1 1 053,00 193,75 42,27 8 189,81

2 1 566,06 288,16 13,8 3 976,61

3 244,39 44,97 42,27 1 900,88

4 909,27 167,31 9,36 1 566,02

Н 04.1.02.05 м3 102 18,768

чел.-ч 135 24,84

чел.-ч 18,12 3,33408

3 528,33 649,22 13 732,44

238,72 10 090,69

Пр/812-006.0-1 % 102 102 243,49 10 292,50

Пр/774-006.0 % 58 58 138,46 5 852,60

1 031,17 29 877,54

62 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 18,768 592,76 11 124,92 9,36 104 129,25

11 124,92 104 129,25

63 ФЕР06-03-004-12 т 0,5888

1 102,78 60,52 42,27 2 558,18

2 30,45 17,93 13,8 247,43

3 4,35 2,56 42,27 108,21

4 285,60 168,16 9,36 1 573,98

Н 08.4.03.03 т 1 0,5888

чел.-ч 11,6 6,83008

чел.-ч 0,35 0,20608

418,83 246,61 4 379,59

63,08 2 666,39

Пр/812-006.0-1 % 102 102 64,34 2 719,72

Пр/774-006.0 % 58 58 36,59 1 546,51

347,54 8 645,82

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=184*3,2/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и набетонок

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

Объем=184*1,05

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=(184*0,1) / 100

ОТ

Всего по позиции

Геополотно нетканое геотекстильное Геоком PRO PP 

11KN (4,3*80)

(Материалы для строительных работ)
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

64 ФССЦ-08.1.02.17-0097 м2 184 23,76 4 371,84 9,36 40 920,42

4 371,84 40 920,42

65 ФЕР27-07-014-01 100 м2 1,84

1 1 081,00 1 989,04 42,27 84 076,72

2 916,93 1 687,15 13,8 23 282,67

3 122,99 226,30 42,27 9 565,70

4 0,24 0,44 9,36 4,12

Н 02.3.01.02 м3 0,54 0,9936

Н 04.3.02.13 т 5,415 9,9636

Н 05.2.02.21 м2 102 187,68

чел.-ч 115 211,6

чел.-ч 9,9 18,216

1 998,17 3 676,63 107 363,51

2 215,34 93 642,42

Пр/812-021.1-1 % 113 113 2 503,33 105 815,93

Пр/774-021.1 % 77 77 1 705,81 72 104,66

7 885,77 285 284,10

66 ФССЦ-04.3.02.13-0003 т 9,9636 155,89 1 553,23 9,36 14 538,23

1 553,23 14 538,23

67 ТЦ_05.2.02.21_38_380110318

7_01.02.2023_01

м2 187,68 300,00 6 015,38 9,36 56 304,00

6 015,38 56 304,00

37 771,96

2 365,26

3 682,01

368,92

31 724,69

43 073,88

2 365,26

3 682,01

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Шаговая плитка

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Шаговая плтика тип 5  184м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

Всего по позиции

Смеси цементно-песчаные для устройства 

высокопрочных полов, М400

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ

Смеси цементно-песчаные

Плитки тротуарные декоративные

Всего по позиции

Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки 

типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением

Объем=184 / 100

ОТ

ЭМ

Сетка сварная из арматурной проволоки без 

покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 

100х100 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
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368,92

31 724,69

3 130,21

2 171,71

2 734,18

3 130,21

2 171,71

43 073,88

10 506,86

68 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,025

1 115,49 2,89 42,27 122,16

2 3 262,79 81,57 13,8 1 125,67

3 171,22 4,28 42,27 180,92

4 12,20 0,31 9,36 2,90

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 0,36

чел.-ч 13,88 0,347

3 390,48 84,77 1 250,73

7,17 303,08

Пр/812-021.0-1 % 147 147 10,54 445,53

Пр/774-021.0 % 134 134 9,61 406,13

104,92 2 102,39

69 ТЦ_16.2.00.00_38_382103930

709_10.12.2022_01

м2 50 340,00 1 816,24 9,36 17 000,00

1 816,24 17 000,00

1 901,01

2,89

81,57

4,28

1 816,55

1 921,16

2,89

81,57

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Насыпные покрытия (мульча)  тип 6 550м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Мульча (щепа)

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из мульчи

Объем=(50*0,05) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Шаговая плтика тип 5  184м2

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 6. Насыпные покрытия (мульча)  тип 6 550м2

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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4,28

1 816,55

10,54

9,61

7,17

10,54

9,61

1 921,16

1 816,24

70 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,284

1 115,49 32,80 42,27 1 386,46

2 3 262,79 926,63 13,8 12 787,49

3 171,22 48,63 42,27 2 055,59

4 12,20 3,46 9,36 32,39

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 4,0896

чел.-ч 13,88 3,94192

3 390,48 962,89 14 206,34

81,43 3 442,05

Пр/812-021.0-1 % 147 147 119,70 5 059,81

Пр/774-021.0 % 134 134 109,12 4 612,35

1 191,71 23 878,50

71 ФССЦ-02.3.01.02-1011 м3 31,24 54,95 1 716,64 9,36 16 067,75

1 716,64 16 067,75

72 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,284

1 73,89 20,98 42,27 886,82

2 14,65 4,16 13,8 57,41

3 2,11 0,60 42,27 25,36

4 67,27 19,10 9,36 178,78

П,Н 01.7.12.11 м2 0 0

чел.-ч 8,34 2,36856

чел.-ч 0,17 0,04828

155,81 44,24 1 123,01

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Геосетка

ЗТ

Объем=284*0,1*1,1

Всего по позиции

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие

Объем=284 / 1000

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный I класс, средний, круглые сита

(Материалы для строительных работ)

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(284*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

  Итого по разделу 6 Насыпные покрытия (мульча)  тип 6 550м2

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 7. Восстановление асфальтового покрытия вдоль парка  284м2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
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21,58 912,18

Пр/812-021.0-1 % 147 147 31,72 1 340,90

Пр/774-021.0 % 134 134 28,92 1 222,32

104,88 3 686,23

73 ТЦ_01.7.12.11_54_540320468

7_07.03.2023_01

м2 298,2 107,10 3 412,10 9,36 31 937,22

3 412,10 31 937,22

74 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,284

1 253,43 71,97 42,27 3 042,17

2 4 745,30 1 347,67 13,8 18 597,85

3 263,30 74,78 42,27 3 160,95

4 61,00 17,32 9,36 162,12

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 8,43764

чел.-ч 20,97 5,95548

5 059,73 1 436,96 21 802,14

146,75 6 203,12

Пр/812-021.0-1 % 147 147 215,72 9 118,59

Пр/774-021.0 % 134 134 196,65 8 312,18

1 849,33 39 232,91

75 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,284

2 119,54 15 509,24 13,8 7 027,51

3 5,78 15 24,62 42,27 1 040,69

П,Н 02.2.04.03 м3 0 15 0

чел.-ч 0,46 15 1,9596

119,54 509,24 7 027,51

24,62 1 040,69

Пр/812-021.0-1 % 147 147 36,19 1 529,81

Пр/774-021.0 % 134 134 32,99 1 394,52

578,42 9 951,84

76 ФССЦ-02.2.04.04-0121 м3 103,944 183,26 19 048,78 9,36 178 296,58

Всего по позиции

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из 

плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

(Материалы для строительных работ)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Объем=284 / 1000

до 30см ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-

07

М

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 

толщиной 15 см

Объем=284 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Геосетка Армпласт-ГЕО СД 30

(Материалы для строительных работ)

Объем=284*1,05

Всего по позиции

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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19 048,78 178 296,58

77 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,284

1 182,32 51,78 42,27 2 188,74

2 7 479,03 2 124,04 13,8 29 311,75

3 234,46 66,59 42,27 2 814,76

4 874,78 248,44 9,36 2 325,40

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 5,92424

чел.-ч 18,85 5,3534

8 536,13 2 424,26 33 825,89

118,37 5 003,50

Пр/812-021.0-1 % 147 147 174,00 7 355,15

Пр/774-021.0 % 134 134 158,62 6 704,69

2 756,88 47 885,73

78 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,284

1 3,29 6 5,61 42,27 237,13

2 254,89 6 434,33 13,8 5 993,75

3 5,95 6 10,14 42,27 428,62

4 2,94 6 5,01 9,36 46,89

П,Н 04.2.01.01 т 0 6 0

чел.-ч 0,35 6 0,5964

чел.-ч 0,47 6 0,80088

261,12 444,95 6 277,77

15,75 665,75

Пр/812-021.0-1 % 147 147 23,15 978,65

Пр/774-021.0 % 134 134 21,11 892,11

489,21 8 148,53

79 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 47,428 451,06 21 392,87 9,36 200 237,26

21 392,87 200 237,26

51 392,93

          в том числе:

(Материалы для строительных работ)

Объем=284*167/1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Восстановление асфальтового покрытия вдоль парка  284м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые 

марка II

М

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=284 / 1000

До толщины 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

М

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Объем=284 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=284*0,3*1,22

Всего по позиции

Страница 24



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

183,14

5 346,07

225,36

45 863,72

52 540,82

183,14

5 346,07

225,36

45 863,72

600,48

547,41

408,50

600,48

547,41

52 540,82

3 412,10

80 ФЕР15-01-001-03 100 м2 1,78

1 16 530,28 29 423,90 42,27 1 243 748,25

2 166,56 296,48 13,8 4 091,42

3 54,95 97,81 42,27 4 134,43

4 2 688,71 4 785,90 9,36 44 796,02

Н 01.7.10.03 м2 100 178

П,Н 08.1.02.25 т 0 0

чел.-ч 1532 2726,96

чел.-ч 4,22 7,5116

19 385,55 34 506,28 1 292 635,69

29 521,71 1 247 882,68

Пр/812-015.0-1 % 100 100 29 521,71 1 247 882,68

Пр/774-015.0 % 49 49 14 465,64 611 462,51

78 493,63 3 151 980,88

81 ФССЦ-06.2.05.03-0021 м2 178 56,77 10 105,06 9,36 94 583,36

10 105,06 94 583,36

44 611,34

Плитка керамогранитная, неполированная, размер 

300х300 мм

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Восстановление облицовки монумента  178м2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

М

Изделия из натурального камня

Детали крепления

ЗТ

ЗТм

Облицовка стен гранитными плитами полированными 

толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4

Объем=178 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Восстановление асфальтового покрытия вдоль парка  284м2

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 8. Восстановление облицовки монумента  178м2

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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29 423,90

296,48

97,81

14 890,96

88 598,69

29 423,90

296,48

97,81

14 890,96

29 521,71

14 465,64

29 521,71

29 521,71

14 465,64

88 598,69

82 ФЕР27-02-010-02 100 м 2,67

1 590,51 1 576,66 42,27 66 645,42

2 73,02 194,96 13,8 2 690,45

3 8,70 23,23 42,27 981,93

4 3 690,05 9 852,43 9,36 92 218,74

Н 13.2.03.02 м 100 267

чел.-ч 69,8 186,366

чел.-ч 0,65 1,7355

4 353,58 11 624,05 161 554,61

1 599,89 67 627,35

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2 351,84 99 412,20

Пр/774-021.0 % 134 134 2 143,85 90 620,65

16 119,74 351 587,46

83 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 267 63,12 16 853,04 9,36 157 744,45

16 853,04 157 744,45

28 477,09

1 576,66

Итоги по разделу 9 Бортовой камень автомобильный  267м :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 

0,043 м3

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Камни бортовые

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Восстановление облицовки монумента  178м2

Раздел 9. Бортовой камень автомобильный  267м

Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий

Объем=267 / 100

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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194,96

23,23

26 705,47

32 972,78

1 576,66

194,96

23,23

26 705,47

2 351,84

2 143,85

1 599,89

2 351,84

2 143,85

32 972,78

84 ФЕР27-02-010-02 100 м 3

1 590,51 1 771,53 42,27 74 882,57

2 73,02 219,06 13,8 3 023,03

3 8,70 26,10 42,27 1 103,25

4 3 690,05 11 070,15 9,36 103 616,60

Н 13.2.03.02 м 100 300

чел.-ч 69,8 209,4

чел.-ч 0,65 1,95

4 353,58 13 060,74 181 522,20

1 797,63 75 985,82

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2 642,52 111 699,16

Пр/774-021.0 % 134 134 2 408,82 101 821,00

18 112,08 395 042,36

85 ФССЦ-05.2.03.04-0014 шт 300 24,92 7 476,00 9,36 69 975,36

7 476,00 69 975,36

20 536,74

1 771,53

219,06

26,10

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 10 Бортовой камень тротуарный  1457м :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным 

стыком, размер 500х200х80 мм, серые

М

Камни бортовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий

Объем=300 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 9 Бортовой камень автомобильный  267м

Раздел 10. Бортовой камень тротуарный  1457м

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               Эксплуатация машин
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18 546,15

25 588,08

1 771,53

219,06

26,10

18 546,15

2 642,52

2 408,82

1 797,63

2 642,52

2 408,82

25 588,08

86 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,8

1 590,51 472,41 42,27 19 968,77

2 73,02 58,42 13,8 806,20

3 8,70 6,96 42,27 294,20

4 3 690,05 2 952,04 9,36 27 631,09

Н 13.2.03.02 м 100 80

чел.-ч 69,8 55,84

чел.-ч 0,65 0,52

4 353,58 3 482,87 48 406,06

479,37 20 262,97

Пр/812-021.0-1 % 147 147 704,67 29 786,57

Пр/774-021.0 % 134 134 642,36 27 152,38

4 829,90 105 345,01

87 ФССЦ-05.2.03.04-0014 шт 80 24,92 1 993,60 9,36 18 660,10

1 993,60 18 660,10

5 476,47

472,41

58,42

6,96

4 945,64

6 823,50

               Материалы

     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным 

стыком, размер 500х200х90 мм, серые

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 11 Ограничительный деревянный боротовой камень  80м :

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Камни бортовые

ЗТ

  Итого по разделу 10 Бортовой камень тротуарный  1457м

Раздел 11. Ограничительный деревянный боротовой камень  80м

Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий

Объем=80 / 100

ОТ

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Материалы

     Строительные работы
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472,41

58,42

6,96

4 945,64

704,67

642,36

479,37

704,67

642,36

6 823,50

428 114,81 5 494 334,64

41 918,76 1 771 905,98

24 241,78 334 536,56

1 921,10 81 204,92

361 954,27 3 387 892,10

503 911,83 8 698 274,20

41 918,76 1 771 905,98

24 241,78 334 536,56

1 921,10 81 204,92

361 954,27 3 387 892,10

47 424,34 2 004 628,75

28 372,68 1 199 310,81

43 839,86 1 853 110,90

47 424,34 2 004 628,75

28 372,68 1 199 310,81

503 911,83 8 698 274,20

131 529,71 1 231 118,24

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 11 Ограничительный деревянный боротовой камень  80м

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 23 382,41 (2342,69) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 23 239,94 (2337,37) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 714,00 (16,89) тыс.руб.

монтажных работ 142,47 (5,32) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

1 972,00

24,70

  

Установка МАФ

 (наименование работ и затрат)

О-01/23-ПЗУ, ВОР №02-01-02

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-02

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР09-06-001-02 т 40

1 397,50 15 900,00 42,27 672 093,00

2 112,75 4 510,00

3 3,82 152,80 42,27 6 458,86

4 81,96 3 278,40

Н 07.2.07.13 т 1 40

чел.-ч 46,6 1864

чел.-ч 0,31 12,4

592,21 23 688,40

16 052,80 678 551,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 14 929,10 631 053,23

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 9 952,74 420 702,15

48 570,24

2 ТЦ_15.2.03.04_77_972504171

6_15.02.2023_01

шт 55 53 190,00 312 548,08 9,36 2 925 450,00

312 548,08 2 925 450,00

3 ТЦ_15.2.03.04_77_972504171

6_15.02.2023_01

шт 39 25 990,00 108 291,67 9,36 1 013 610,00

108 291,67 1 013 610,00

4 ТЦ_15.2.03.04_77_972504171

6_15.02.2023_01

шт 4 116 050,00 49 594,02 9,36 464 200,00

49 594,02 464 200,00

5 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 2 1 317 990,00 281 621,79 9,36 2 635 980,00

281 621,79 2 635 980,00

6 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 2 355 610,00 75 985,04 9,36 711 220,00

75 985,04 711 220,00

7 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 2 1 603 860,00 342 705,13 9,36 3 207 720,00

Всего по позиции

Игровой комплекс Кубики 3

(Материалы для строительных работ)

Игровой комплекс Кубики

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Игровой комплекс Кубики 2

(Материалы для строительных работ)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Качели 2

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Скамья Сигма 04

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Урна Сигма 01

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Установка МАФ

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

342 705,13 3 207 720,00

8 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 1 124 680,00 13 320,51 9,36 124 680,00

13 320,51 124 680,00

9 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 4 86 025,00 36 762,82 9,36 344 100,00

36 762,82 344 100,00

10 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 3 188 980,00 60 570,51 9,36 566 940,00

60 570,51 566 940,00

11 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 4 62 466,00 26 694,87 9,36 249 864,00

26 694,87 249 864,00

12 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 67 76 300,00 546 164,53 9,36 5 112 100,00

546 164,53 5 112 100,00

13 ТЦ_15.2.03.04_24_246310862

2_03.03.2023_01

шт 1 900 250,00 96 180,56 9,36 900 250,00

96 180,56 900 250,00

14 ФЕРм37-01-001-10 шт 1

1 991,44 991,44 42,27 41 908,17

2 1 423,79 1 423,79

3 166,05 166,05 42,27 7 018,93

4 1 274,04 1 274,04

чел.-ч 108 108

чел.-ч 12,3 12,3

3 689,27 3 689,27

1 157,49 48 927,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 064,89 45 012,93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 567,17 23 974,28

5 321,33

15 ТЦ_15.2.03.04_77_972504171

6_15.02.2023_01

шт 1 3 167 054,46 338 360,52 9,36 3 167 054,46

338 360,52 3 167 054,46

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по смете:

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

Туалетный модуль

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на 

открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 8 т

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Приствольные решетки

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Спортивный комплекс Тайга

Качели-гамак

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Теннисный стол

(Материалы для строительных работ)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Шахматный стол

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Турник низкий
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 316 177,72 22 261 666,77

16 891,44 714 001,17

5 933,79 81 886,30

318,85 13 477,79

2 293 352,49 21 465 779,30

2 337 370,29 23 239 940,67

15 900,00 672 093,00

ФЕР_СМР 4 510,00 13,8 62 238,00

152,80 6 458,86

ФЕР_СМР 2 292 078,45 9,36 21 453 854,29

14 929,10 631 053,23

9 952,74 420 702,15

5 321,33 142 468,69

991,44 41 908,17

ФЕР_СМР 1 423,79 13,8 19 648,30

166,05 7 018,93

ФЕР_СМР 1 274,04 9,36 11 925,01

1 064,89 45 012,93

567,17 23 974,28

17 210,29 727 478,96

15 993,99 676 066,16

10 519,91 444 676,43

2 342 691,62 23 382 409,36

2 288 800,05 21 423 168,46

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Страница 4



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 687,45 (51,24) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 687,45 (51,24) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 93,86 (2,22) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

262,32

18,76

  

Входная группа

 (наименование работ и затрат)

М-01/23-ПЗУ, ВОР №02-01-03

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-03

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 63135-ИФ/09 от 27.11.2022г

Письмо Минстроя России №9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-056-02 100 м3 0,27

1 1 952,54 527,19 42,27 22 284,32

чел.-ч 233 62,91

1 952,54 527,19

527,19 22 284,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 469,20 19 833,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 210,88 8 913,73

1 207,27

2 ФЕР01-01-022-01 1000 м3 0,014

2 1 966,40 27,53

3 216,00 3,02 42,27 127,66

чел.-ч 16 0,224

1 966,40 27,53

3,02 127,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2,78 117,45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,39 58,72

31,70

3 ФССЦпг-03-21-01-005 1 т груза 24,5 6,69 163,91

163,91

4 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,045

1 115,49 5,20 42,27 219,80

2 3 262,79 146,83

3 171,22 7,70 42,27 325,48

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=4,50 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 5 км

Объем=14*1,75

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов: 1 (погрузка разработанного грунта)

Объем=(27-13) / 1000

ЭМ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 

2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с 

креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, 

группа грунтов 2

Объем=27 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 0,55

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 0,648

чел.-ч 13,88 0,6246

3 390,48 152,58

12,90 545,28

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 18,96 801,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 17,29 730,68

188,83

5 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 0,495 60,00 29,70

29,70

6 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,0675

1 1 526,87 103,06 42,27 4 356,35

2 2 518,58 170,00

3 382,14 25,79 42,27 1 090,14

4 488,42 32,97

Н 04.1.02.05 м3 101,5 6,85125

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,54675

чел.-ч 179 12,0825

чел.-ч 28,56 1,9278

4 533,87 306,03

128,85 5 446,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 131,43 5 555,42

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 74,73 3 158,96

512,19

7 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 6,85125 665,00 4 556,08

4 556,08

8 Тех.часть ФССЦ табл.1,2 м3 6,85125 6,65 45,56

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 

(М250) /Надбавка на водонепроницаемость до W4/

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=665,00*1% от 1

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 

(М250)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

(Материалы для строительных работ)

Объем=4,50*0,1*1,1

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 

плоских

Объем=6,75 / 100

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

45,56

9 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0225

1 1 053,00 23,69 42,27 1 001,38

2 1 566,06 35,24

3 244,39 5,50 42,27 232,49

4 909,27 20,46

Н 04.1.02.05 м3 102 2,295

чел.-ч 135 3,0375

чел.-ч 18,12 0,4077

3 528,33 79,39

29,19 1 233,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 29,77 1 258,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 16,93 715,64

126,09

10 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 2,295 560,00 1 285,20

1 285,20

11 ФЕР08-01-003-07 100 м2 0,2595

1 201,61 52,32 42,27 2 211,57

2 71,64 18,59

3 2,32 0,60 42,27 25,36

4 62,75 16,28

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,004152

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,06228

чел.-ч 21,2 5,5014

чел.-ч 0,2 0,0519

336,00 87,19

52,92 2 236,93

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 58,21 2 460,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 36,51 1 543,48

181,91

12 ФССЦ-01.2.01.02-0001 т 0,004152 1 946,91 8,08

8,08

13 ФССЦ-01.2.03.03-0007 т 0,06228 3 316,55 206,55Мастика битумная

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Битум горячий

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Битум

Мастика

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Объем=25,95 / 100

ОТ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство бетонной подготовки

Объем=2,25 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

206,55

14 ФЕР09-05-003-01 100 шт 0,02

1 107,93 2,16 42,27 91,30

2 1,84 0,04

3 0,32 0,01 42,27 0,42

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

чел.-ч 11,9 0,238

чел.-ч 0,03 0,0006

109,77 2,20

2,17 91,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 2,02 85,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 1,35 56,87

5,57

15 ФССЦ-01.7.15.03-0042 кг 277,13 9,04 2 505,26

2 505,26

16 ФЕР01-01-033-05 1000 м3 0,013

2 300,47 3,91

3 51,30 0,67 42,27 28,32

чел.-ч 3,8 0,0494

300,47 3,91

0,67 28,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,62 26,05

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,31 13,03

4,84

9 986,36

713,62

566,05

43,29

8 706,69

11 058,74

10 894,83

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

Объем=13 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЗТ

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

Объем=2 / 100

Страница 5



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

713,62

402,14

43,29

8 706,69

712,99

359,39

163,91

756,91

712,99

359,39

11 058,74

17 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,4272

1 3 333,24 1 423,96 42,27 60 190,79

2 3 487,73 1 489,96

3 480,73 205,37 42,27 8 680,99

4 3 878,26 1 656,79

Н 04.1.02.05 м3 102 43,5744

чел.-ч 394 168,3168

чел.-ч 35,87 15,323664

10 699,23 4 570,71

1 629,33 68 871,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 1 661,92 70 249,22

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 945,01 39 945,63

7 177,64

18 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 43,5744 725,69 31 621,51

31 621,51

19 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 43,5744 7,26 316,35

316,35

20 ФЕР10-01-012-01 100 м2 0,264

Уд 11.1.03.06-0086 м3 0,14 0,03696 1 375,00 50,82

Цена=725,69*1% от 1

Всего по позиции

Обшивка каркасных стен: досками обшивки

Объем=26,4 / 100

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) /Надбавка на водонепроницаемость до W4/

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Раздел 2. Конструкции

Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

Объем=42,72 / 100

ОТ

ЭМ

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               в том числе:

                    оплата труда
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 313,63 82,80 42,27 3 499,96

2 36,80 9,72

3 6,50 1,72 42,27 72,70

4 3 164,96 784,73

чел.-ч 36,3 9,5832

чел.-ч 0,56 0,14784

3 322,89 877,25

84,52 3 572,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 91,28 3 858,47

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 46,49 1 964,96

1 015,02

21 ФССЦ-11.1.03.06-0094 м3 0,03696 1 320,00 48,79

48,79

37 434,61

1 506,76

1 499,68

207,09

34 428,17

40 179,31

1 506,76

1 499,68

207,09

34 428,17

1 753,20

991,50

1 713,85

1 753,20

991,50

40 179,31

47 420,97 526 104,84

2 220,38 93 855,47

2 065,73 28 507,08

250,38 10 583,56

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Конструкции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Конструкции :

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

43 134,86 403 742,29

51 238,05 687 452,22

51 074,14 685 190,26

2 220,38 93 855,47

ФЕР_СМР 1 901,82 13,8 26 245,12

250,38 10 583,56

ФЕР_СМР 43 134,86 9,36 403 742,29

2 466,19 104 245,68

1 350,89 57 101,70

ФЕР_СМР 163,91 13,8 2 261,96

2 470,76 104 439,03

2 466,19 104 245,68

1 350,89 57 101,70

51 238,05 687 452,22

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Материалы
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 4 416,11 (342,07) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 4 416,11 (342,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 569,27 (13,47) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

1 590,39

54,70

  

Временный павильон

 (наименование работ и затрат)

Ч-01/23-ПЗУ, ВОР №02-01-04

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-04

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 63135-ИФ/09 от 27.11.2022г

Письмо Минстроя России №9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-056-02 100 м3 1,055

1 1 952,54 2 059,93 42,27 87 073,24

чел.-ч 233 245,815

1 952,54 2 059,93

2 059,93 87 073,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 1 833,34 77 495,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 823,97 34 829,30

4 717,24

2 ФЕР01-01-022-01 1000 м3 0,045

2 1 966,40 88,49

3 216,00 9,72 42,27 410,86

чел.-ч 16 0,72

1 966,40 88,49

9,72 410,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 8,94 377,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 4,47 189,00

101,90

3 ФССЦпг-03-21-01-005 1 т груза 52,5 6,69 351,23

351,23

4 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,4743

1 115,49 54,78 42,27 2 315,55

2 3 262,79 1 547,54

3 171,22 81,21 42,27 3 432,75

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=47,43 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 5 км

Объем=30*1,75

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов: 1 (погрузка разработанного грунта)

Объем=45 / 1000

ЭМ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 

2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с 

креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, 

группа грунтов 2

Объем=105,5 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 5,79

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 6,82992

чел.-ч 13,88 6,583284

3 390,48 1 608,11

135,99 5 748,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 199,91 8 450,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 182,23 7 702,72

1 990,25

5 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 5,2173 60,00 313,04

313,04

6 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,7624

1 1 526,87 1 164,09 42,27 49 206,08

2 2 518,58 1 920,17

3 382,14 291,34 42,27 12 314,94

4 488,42 372,37

Н 04.1.02.05 м3 101,5 77,3836

Н 08.4.03.03 т 8,1 6,17544

чел.-ч 179 136,4696

чел.-ч 28,56 21,774144

4 533,87 3 456,63

1 455,43 61 521,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 1 484,54 62 751,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 844,15 35 682,19

5 785,32

7 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 77,3836 665,00 51 460,09

51 460,09

8 Тех.часть ФССЦ табл.1,2 м3 77,3836 6,65 514,60

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 

(М250) /Надбавка на водонепроницаемость до W4/

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=665,00*1% от 1

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 

(М250)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

(Материалы для строительных работ)

Объем=47,43*0,1*1,1

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 

плоских

Объем=76,24 / 100

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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514,60

9 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,2372

1 1 053,00 249,77 42,27 10 557,78

2 1 566,06 371,47

3 244,39 57,97 42,27 2 450,39

4 909,27 215,68

Н 04.1.02.05 м3 102 24,1944

чел.-ч 135 32,022

чел.-ч 18,12 4,298064

3 528,33 836,92

307,74 13 008,17

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 313,89 13 268,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 178,49 7 544,74

1 329,30

10 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 24,1944 560,00 13 548,86

13 548,86

11 ФЕР08-01-003-07 100 м2 1,055

1 201,61 212,70 42,27 8 990,83

2 71,64 75,58

3 2,32 2,45 42,27 103,56

4 62,75 66,20

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,01688

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,2532

чел.-ч 21,2 22,366

чел.-ч 0,2 0,211

336,00 354,48

215,15 9 094,39

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 236,67 10 003,83

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 148,45 6 275,13

739,60

12 ФССЦ-01.2.01.02-0001 т 0,01688 1 946,91 32,86

32,86

13 ФССЦ-01.2.03.03-0007 т 0,2532 3 316,55 839,75Мастика битумная

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Битум горячий

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Битум

Мастика

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Объем=105,5 / 100

ОТ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство бетонной подготовки

Объем=23,72 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции
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839,75

14 ФЕР09-05-003-01 100 шт 0,01

1 107,93 1,08 42,27 45,65

2 1,84 0,02

3 0,32 0,00 42,27

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

чел.-ч 11,9 0,119

чел.-ч 0,03 0,0003

109,77 1,10

1,08 45,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 1,00 42,45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 0,67 28,30

2,77

15 ФССЦ-01.7.15.03-0042 кг 340,99 9,04 3 082,55

3 082,55

16 ФЕР01-01-033-05 1000 м3 0,14738

2 300,47 44,28

3 51,30 7,56 42,27 319,56

чел.-ч 3,8 0,560044

300,47 44,28

7,56 319,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 6,96 294,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,48 147,00

54,72

78 592,92

3 742,35

4 398,78

450,25

70 451,79

84 864,08

84 512,85

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

Объем=147,38 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЗТ

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

Объем=1 / 100
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3 742,35

4 047,55

450,25

70 451,79

4 085,25

2 185,91

351,23

4 192,60

4 085,25

2 185,91

84 864,08

17 ФЕР10-01-010-01 м3 28,68

1 188,55 5 407,61 42,27 228 579,67

2 23,66 678,57

3 4,18 119,88 42,27 5 067,33

4 2 191,54 62 853,37

чел.-ч 22,5 645,3

чел.-ч 0,36 10,3248

2 403,75 68 939,55

5 527,49 233 647,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 5 969,69 252 338,76

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 3 040,12 128 505,85

77 949,36

18 ФЕР10-01-002-01 м3 1,68

1 197,78 332,27 42,27 14 045,05

2 31,77 53,37

3 4,58 7,69 42,27 325,06

4 2 068,16 3 474,51

чел.-ч 23,8 39,984

чел.-ч 0,37 0,6216

2 297,71 3 860,15

339,96 14 370,11

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 367,16 15 519,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 186,98 7 903,56

4 414,29

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка стропил

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 2. Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               в том числе:

                    оплата труда
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19 ФЕР26-02-018-02 100 м2 2,744

1 15,18 41,65 42,27 1 760,55

2 5,88 16,13

Н 14.2.02.11 т 0,0185 0,050764

чел.-ч 1,78 4,88432

21,06 57,78

41,65 1 760,55

Пр/812-020.0-1 % 97 97 40,40 1 707,73

Пр/774-020.0 % 55 55 22,91 968,30

121,09

20 ФССЦ-14.2.02.11-0014 кг 124,764 9,84 1 227,68

1 227,68

21 ФЕР10-01-012-01 100 м2 2,03

Уд 11.1.03.06-0086 м3 0,14 0,2842 1 375,00 390,78

1 313,63 636,67 42,27 26 912,04

2 36,80 74,70

3 6,50 13,20 42,27 557,96

4 3 164,96 6 034,09

чел.-ч 36,3 73,689

чел.-ч 0,56 1,1368

3 322,89 6 745,46

649,87 27 470,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 701,86 29 667,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 357,43 15 108,50

7 804,75

22 ФССЦ-11.1.03.06-0090 м3 0,2842 1 430,00 406,41

406,41

23 ФЕР11-01-012-03 100 м2 1,092

1 274,67 299,94 42,27 12 678,46

2 22,71 24,80

3 5,45 5,95 42,27 251,51

4 1 772,06 1 935,09

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Укладка лаг: по плитам перекрытий

Объем=109,2 / 100

ОТ

ЭМ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

(Деревянные конструкции)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=203 / 100

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Состав огнезащитный: «НОРТЕКС-КП»

(Теплоизоляционные работы)

Всего по позиции

Обшивка каркасных стен: досками обшивки

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: второй группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

Объем=274,4 / 100

ОТ

ЭМ

Составы огнезащитные
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чел.-ч 32,2 35,1624

чел.-ч 0,44 0,48048

2 069,44 2 259,83

305,89 12 929,97

Пр/812-011.0-1 % 112 112 342,60 14 481,57

Пр/774-011.0 % 65 65 198,83 8 404,48

2 801,26

24 ФЕР11-01-033-02 100 м2 2,3103

Уд 11.1.01.04-0026 м3 3,71 8,571213 2 088,00 17 896,69

1 512,65 1 184,38 42,27 50 063,74

2 101,68 234,91

3 23,02 53,18 42,27 2 247,92

4 8 060,30 725,02

чел.-ч 60,1 138,84903

чел.-ч 1,86 4,297158

928,15 2 144,31

1 237,56 52 311,66

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 386,07 58 589,06

Пр/774-011.0 % 65 65 804,41 34 002,58

4 334,79

25 ФССЦ-11.1.01.04-0009 м3 10,16532 7 805,98 79 350,28

79 350,28

26 ФЕР26-01-055-01 100 м2 1,03

1 838,52 863,68 42,27 36 507,75

2 16,43 16,92

3 2,90 2,99 42,27 126,39

4 7 835,38 8 070,44

Н 01.7.07.12 м2 115 118,45

чел.-ч 95,94 98,8182

чел.-ч 0,25 0,2575

8 690,33 8 951,04

866,67 36 634,14

Пр/812-020.0-1 % 97 97 840,67 35 535,12

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Пленка полиэтиленовая

ЗТ

Объем=231,03*0,04*1,1

Всего по позиции

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 

полиэтиленовой

Объем=103 / 100

ОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 

мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "А"

(Полы)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=231,03 / 100

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины 

хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 

мм, ширина без гребня 100-140 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Пр/774-020.0 % 55 55 476,67 20 148,78

10 268,38

27 ФССЦ-12.1.02.11-0002 10 м2 11,845 78,70 932,20

932,20

174 874,69

8 766,20

1 099,40

202,89

165 009,09

189 610,49

8 766,20

1 099,40

202,89

165 009,09

9 648,45

5 087,35

8 969,09

9 648,45

5 087,35

189 610,49

28 ФЕР10-01-034-03 100 м2 0,25

1 1 871,15 467,79 42,27 19 773,48

2 270,55 67,64

3 61,81 15,45 42,27 653,07

4 9 915,25 2 478,81

Н 11.3.02.03 м2 100 25

чел.-ч 214,09 53,5225

чел.-ч 5,04 1,26

12 056,95 3 014,24

483,24 20 426,55

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 521,90 22 060,67

ФОТ

НР Деревянные конструкции

М

Блоки оконные пластиковые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых

Объем=25 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Деревянные конструкции

Раздел 3. Окна и двери

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Деревянные конструкции :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

ИЗОСПАН: AS

(Теплоизоляционные работы)

Объем=118,45 / 10

Всего по позиции

СП Теплоизоляционные работы
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 265,78 11 234,60

3 801,92

29 ФССЦ-09.4.03.05-0013 м2 25 1 040,29 26 007,25

26 007,25

30 ФЕР10-01-039-01 100 м2 0,0528

1 821,89 43,40 42,27 1 834,52

2 1 132,88 59,82

3 172,57 9,11 42,27 385,08

4 2 088,57 110,28

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

Н 11.2.02.01 м2 100 5,28

чел.-ч 89,53 4,727184

чел.-ч 13,04 0,688512

4 043,34 213,50

52,51 2 219,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 56,71 2 397,17

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 28,88 1 220,78

299,09

31 ФССЦ-11.2.02.01-0037 м2 5,28 1 355,12 7 155,03

7 155,03

36 390,02

511,19

127,46

24,56

35 751,37

37 263,29

511,19

127,46               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 3 Окна и двери :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блоки дверные внутренние: однопольные под стекло 

шлифованные, из массива сосны, тонированные

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Скобяные изделия

Блоки дверные

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

Объем=5,28 / 100

ОТ

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блоки оконные из алюминиевого комбинированного 

профиля одинарной конструкции: с однокамерным 

стеклопакетом одностворчатые, с поворотно-откидной 

створкой (ГОСТ 23166-99)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

24,56

35 751,37

578,61

294,66

535,75

578,61

294,66

37 263,29

32 ФЕР12-01-023-02 100 м2 1,3

1 344,48 447,82 42,27 18 929,35

2 98,67 128,27

3 14,69 19,10 42,27 807,36

4 922,00 1 198,60

П,Н 08.1.02.07 шт 0 0

Н 12.1.03.02 м2 128 166,4

чел.-ч 39,87 51,831

чел.-ч 1,14 1,482

1 365,15 1 774,69

466,92 19 736,71

Пр/812-012.0-1 % 109 109 508,94 21 513,01

Пр/774-012.0 % 57 57 266,14 11 249,92

2 549,77

33 ФССЦ-12.1.03.02-0012 м2 166,4 166,95 27 780,48

27 780,48

29 555,17

447,82

128,27

19,10

28 979,08

30 330,25

447,82

128,27

19,10

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Металлочерепица «Элит» с покрытием: пурал

(Кровли)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Кровля :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

М

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: 

разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые 

планки, заглушки и т.д.

Металлочерепица

ЗТ

ЗТм

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам: средней сложности

Объем=130 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Окна и двери

Раздел 4. Кровля

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28 979,08

508,94

266,14

466,92

508,94

266,14

30 330,25

319 412,80 3 458 468,54

13 467,56 569 273,74

5 753,91 79 403,95

696,80 29 453,74

300 191,33 2 809 790,85

342 068,11 4 416 107,90

341 716,88 4 411 260,93

13 467,56 569 273,74

ФЕР_СМР 5 402,68 13,8 74 556,98

696,80 29 453,74

ФЕР_СМР 300 191,33 9,36 2 809 790,85

14 821,25 626 493,63

7 834,06 331 145,73

ФЕР_СМР 351,23 13,8 4 846,97

14 164,36 598 727,48

14 821,25 626 493,63

7 834,06 331 145,73

342 068,11 4 416 107,90

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Кровля

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 926,70 (104,49) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 191,28 (4,53) тыс.руб.

монтажных работ 487,89 (22,32) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 438,81 (82,17) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

402,37

4,85

  

Система  видеонаблюдения. Сети связи

 (наименование работ и затрат)

Д-01/23-СС, ВОР №02-01-12

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-12

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-04-067-23 шт 4

1 22,18 88,72 42,27 3 750,19

2 0,90 3,60

3 0,10 0,40 42,27 16,91

4 0,44 1,76

чел.-ч 2 8

чел.-ч 0,01 0,04

23,52 94,08

89,12 3 767,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 84,66 3 578,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 47,23 1 996,56

225,97

2

О

ТЦ_61.1.00.00_75_753620689

274_03.03.2023_01

шт 4 49 294,90 36 925,02 5,34 197 179,60

36 925,02 197 179,60

3 ФЕРм11-04-008-01 шт 5

1 8,90 44,50 42,27 1 881,02

2 0,66 3,30

3 0,12 0,60 42,27 25,36

4 0,18 0,90

чел.-ч 1,03 5,15

чел.-ч 0,01 0,05

9,74 48,70

45,10 1 906,38

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 40,59 1 715,74

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 20,75 876,93

110,04

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Видеорегистратор IP 32-х канальный; камеры до 8 Мп, 

30 к/с; битрейт вход 256 Мбит/с; H.265/H.264; 2хHDMI 

4К, VGA; 4 SATA 8 ТБ; Тревожный вх/вых-16/4; 2xRJ45 

1000 Мб/с; 3х USB; ONVIF,RTSP,DROPBOX, GOOGLE; 

DC 12В, 5А; 0°C ...+40°C; 378х326х66 мм. Облачный 

сервис P2P. NVR-8324 Optimus

(Оборудование)

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 5 кг

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Оборудование

Устройство видеоконтрольное

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ТЦ_22.0.00.00_75_752802755

522_08.12.2022_01

шт 5 15 852,50 8 468,22 9,36 79 262,50

8 468,22 79 262,50

5 ФЕРм10-10-001-01 шт 8

1 29,21 233,68 42,27 9 877,65

4 0,58 4,64

чел.-ч 2,67 21,36

29,79 238,32

233,68 9 877,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 210,31 8 889,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 107,49 4 543,72

556,12

6

О

ТЦ_61.3.01.01_75_753620689

274_03.03.2023_01

шт 8 12 747,45 19 097,30 5,34 101 979,60

19 097,30 101 979,60

7 ФЕРм10-10-001-02 шт 3

1 34,02 102,06 42,27 4 314,08

4 0,68 2,04

чел.-ч 3,11 9,33

34,70 104,10

102,06 4 314,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 91,85 3 882,67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 46,95 1 984,48

242,90

8

О

ТЦ_61.3.01.01_75_753620689

274_03.03.2023_01

шт 3 38 615,50 21 694,10 5,34 115 846,50

21 694,10 115 846,50

(Оборудование)

Всего по позиции

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Телекамера IP 2 Мп поворотная; 1/ 2.8" Sony Starvis 

IMX307; 1920х1080 - 30 к/с; 4.7-94 мм zoom 20x; 

0.0001/0.0001 Лк; H.265+/H.265/H264+/H264; micro-SD до 

64Гб; ИК подсветка 120 м; D-WDR; TCP/IP, UDP, DHCP, 

NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, ONVIF; ; 

DC 12В/РОЕ, 20Вт; -40°С...+60°С; 350×229 мм. Блок 

питания и кронштейн в комплекте. IP-S092.1(20x)P 

Optimus

Камеры видеонаблюдения: на кронштейне

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Телекамера IP 5 Мп цилиндрическая 1/2.7" CMOS; 

2592x1944 -30 к/с; три потока; объектив 2.8 мм; ИК 30м; 

механический ИК-фильтр; 0.005 лк F1.2; 

Н.264/H.265/Н.264+/H.265+; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC; 

Видеоаналитика: обнаружение движения, вторжение в 

периметр, пересечение линии, обнаружение 

пешеходов и транспортных средств; Микрофон; 

microSD 256Гб; ONVIF; облачный сервис IPEYE; IP66; 

DC 12В/POE; 8Вт ; -45 ...+50 °C; 150х70 мм. IP-

P015.0(2.8)MD Basic Optimus
(Оборудование)

Всего по позиции

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Жесткий диск WD Purple 8Tb 5400rpm WD Purple 8Tb 

5400rpm Western Digital

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Камеры видеонаблюдения: фиксированные

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ФЕРм11-04-004-01 шт 4

1 86,12 344,48 42,27 14 561,17

2 74,93 299,72

3 10,38 41,52 42,27 1 755,05

4 27,66 110,64

чел.-ч 9,27 37,08

чел.-ч 0,83 3,32

188,71 754,84

386,00 16 316,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 347,40 14 684,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 177,56 7 505,46

1 279,80

10

О

ТЦ_61.3.01.01_75_753620689

274_03.03.2023_01

шт 4 5 950,85 4 457,57 5,34 23 803,40

4 457,57 23 803,40

11 ФЕРм10-06-068-15 шт 4

1 473,28 1 893,12 42,27 80 022,18

4 9,47 37,88

чел.-ч 32 128

482,75 1 931,00

1 893,12 80 022,18

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3 

(в ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 0 0

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3

% 0 0

1 931,00

11 639,26

2 706,56

306,62

42,52

8 626,08

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование связи (при составлении сметы 

необходимо задать вид работ: для городских сетей связи 

или междугородных линий связи)

СП Оборудование связи (при составлении сметы 

необходимо задать вид работ: для городских сетей связи 

или междугородных линий связи)

(Оборудование)

Всего по позиции

Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и 

настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, 

модем и т.п.)

ОТ

М

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

Наружная точка доступа Wi-Fi, скорость до 300 Мбит/с 

2,4 ГГц 802.11b/g/n, 14 дБи

направленная антенна 2xMIMO, ширина луча: 65° (гор.) 

/ 30° (верт.), дальность до 3.5 км; 2

порта 10/100 Мбит/с, DC 12В/РОЕ инжектор питания в 

комплекте; -40...55°C; 260x85x45 мм

WB-24350 Optimus

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 814,05

2 706,56

306,62

42,52

8 626,08

774,81

399,98

82 173,99

2 749,08

774,81

399,98

94 988,04

8 468,22

82 173,99

12 ФЕРм08-02-412-02 100 м 35,89

1 50,67 1 818,55 42,27 76 870,11

2 3,62 129,92

3 0,50 17,95 42,27 758,75

4 14,48 519,69

чел.-ч 5,39 193,4471

чел.-ч 0,04 1,4356

68,77 2 468,16

1 836,50 77 628,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 781,41 75 299,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 936,62 39 590,72

5 186,19

13 ФССЦ-21.1.04.01-1024 1000 м 3,66078 1 180,00 4 319,72

4 319,72

6 787,88

Объем=(3589*1,02) / 1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Кабельная продукция и материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (прим 

Кабель типа неэкранированная витая пара, 

4x2x24AWG, Cat5e, уличного исполнения. U/UTP, 

4x2x24AWG, Cat5e, CCA, PE,OUTDOOR)

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 6 мм2

Объем=3589 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

  Итого по разделу 1 Оборудование

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Раздел 2. Кабельная продукция и материалы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Монтажные работы

          в том числе:
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1 818,55

129,92

17,95

4 839,41

9 505,91

1 818,55

129,92

17,95

4 839,41

1 781,41

936,62

1 836,50

1 781,41

936,62

9 505,91

18 427,14 323 337,64

4 525,11 191 276,40

436,54 6 024,25

60,47 2 556,07

13 465,49 126 036,99

22 319,96 487 887,15

4 525,11 191 276,40

ФЕР_СМР 436,54 13,8 6 024,25

60,47 2 556,07

ФЕР_СМР 13 465,49 9,36 126 036,99

2 556,22 108 051,64

1 336,60 56 497,87

ФЕР_обор 82 173,99 5,34 438 809,11

4 585,58 193 832,47

2 556,22 108 051,64

1 336,60 56 497,87

104 493,95 926 696,26

8 468,22 79 262,50

82 173,99 438 809,10

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 2 Кабельная продукция и материалы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:
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Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 6 848,18 (639,28) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 083,56 (53,17) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 421,54 (9,97) тыс.руб.

монтажных работ 5 710,58 (575,98) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 54,04 (10,12) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

1 155,34

98,65

  

Наружное освещение

 (наименование работ и затрат)

Д-01/23-ЭН, ВОР №04-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-04-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-599-10 шт 1

1 33,13 33,13 42,27 1 400,41

2 3,62 3,62

3 0,50 0,50 42,27 21,14

4 44,11 44,11

чел.-ч 3,34 3,34

чел.-ч 0,04 0,04

80,86 80,86

33,63 1 421,55

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 32,62 1 378,90

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 17,15 724,99

130,63

2

О

ФССЦ-62.1.02.23-0032 шт 1 3 633,44 3 633,44

3 633,44

3 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

1 6,94 6,94 42,27 293,35

2 1,81 1,81

3 0,26 0,26 42,27 10,99

4 0,51 0,51

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,02 0,02

9,26 9,26

7,20 304,34

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,98 295,21

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,67 155,21

19,91

4

О

ФССЦ-62.5.01.04-0037 шт 1 414,53 414,53

414,53

Счетчик электрической энергии электронный,: 

трехфазный Меркурий 230ART-01 С (R)N, 5(60)А 

(многотарифный)

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Наружное освещение

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: 

распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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5 ФЕР01-02-055-02 100 м3 2,588

1 1 583,82 4 098,93 42,27 173 261,77

чел.-ч 189 489,132

1 583,82 4 098,93

4 098,93 173 261,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 3 648,05 154 202,98

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 1 639,57 69 304,71

9 386,55

6 ФЕРм08-02-142-01 100 м 2,9

1 49,82 144,48 42,27 6 107,17

2 256,27 743,18

3 45,24 131,20 42,27 5 545,82

4 1,00 2,90

чел.-ч 5,3 15,37

чел.-ч 3,9 11,31

307,09 890,56

275,68 11 652,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 267,41 11 303,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 140,60 5 943,02

1 298,57

7 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 62,1 70,60 4 384,26

4 384,26

8 ФЕРм08-02-141-01 100 м 5

1 103,02 515,10 42,27 21 773,28

2 66,92 334,60

3 7,79 38,95 42,27 1 646,42

4 72,97 364,85

чел.-ч 10,96 54,8

чел.-ч 0,62 3,1

242,91 1 214,55

554,05 23 419,70

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 537,43 22 717,11

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Песок природный обогащенный для строительных 

работ средний

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 1 кг

Объем=500 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство постели при одном кабеле в траншее

Объем=290 / 100

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2

Объем=258,8 / 100
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 282,57 11 944,05

2 034,55

9 ТЦ_21.0.00.00_38_381252742

0_03.03.2023_01

м 500 181,22 9 680,56 9,36 90 610,00

9 680,56 90 610,00

10 ФЕР01-02-061-01 100 м3 1,967

1 663,75 1 305,60 42,27 55 187,71

чел.-ч 88,5 174,0795

663,75 1 305,60

1 305,60 55 187,71

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 1 161,98 49 117,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 522,24 22 075,08

2 989,82

11 ФЕР34-02-004-01 канал.км 0,5

1 1 125,18 562,59 42,27 23 780,68

4 22 028,02 11 014,01

чел.-ч 133 66,5

23 153,20 11 576,60

562,59 23 780,68

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 551,34 23 305,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 326,30 13 792,79

12 454,24

12 ФССЦ-24.3.03.13-0414 м 500 17,28 8 640,00

8 640,00

13 ФЕРм08-02-200-01 шт 150

1 5,35 802,50 42,27 33 921,68

4 0,94 141,00

чел.-ч 0,59 88,5

6,29 943,50

802,50 33 921,68

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для 

кабеля

ОТ

М

ЗТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, 

ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм

(Материалы для строительных работ)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство трубопровода из труб вторичного 

полиэтилена: до 2 отверстий

Объем=500/1000

Объем=196,7 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из 

ПВХ пластиката,

бронированный лентами, с защитным шлангом из ПВХ 

пониженной пожарной

опасности, ГОСТ 31996-2012, сечением - 5х2,5 мм2 

ВБбШвнг( А)-LS-ХЛ

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

СП Электротехнические установки на других объектах
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 778,43 32 904,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 409,28 17 300,06

2 131,21

14 ТЦ_21.0.00.00_38_381252742

0_03.03.2023_01

шт 150 337,03 5 401,12 9,36 50 554,50

5 401,12 50 554,50

15 ФЕР33-05-008-01 шт 59

1 12,11 714,49 42,27 30 201,49

2 83,12 4 904,08

3 6,96 410,64 42,27 17 357,75

Н 07.2.02.01 шт 1 59

Н 07.4.03.12 шт 1 59

чел.-ч 1,42 83,78

чел.-ч 0,6 35,4

95,23 5 618,57

1 125,13 47 559,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 1 158,88 48 986,02

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 675,08 28 535,54

7 452,53

16 ФЕРм08-02-369-02 шт 59

1 19,64 1 158,76 42,27 48 980,79

2 99,23 5 854,57

3 9,55 563,45 42,27 23 817,03

4 49,56 2 924,04

чел.-ч 1,87 110,33

чел.-ч 0,71 41,89

168,43 9 937,37

1 722,21 72 797,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 670,54 70 613,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 878,33 37 126,89

12 486,24

17 ТЦ_20.3.03.00_66_667121623

1_01.03.2023_01

шт 20 48 960,00 104 615,38 9,36 979 200,00

104 615,38 979 200,00

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светильник ландшафтный Тип 1 SELECTA COIL

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: 

люминесцентными

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Закладная деталь фундамента

Опора наружного освещения композитная с фланцевым 

соединением

Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов 

УКПт-75/22 78569

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Установка опор наружного освещения композитных 

фланцевых

Объем=20+39

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 ТЦ_20.3.03.00_66_667121623

1_01.03.2023_01

шт 39 104 125,00 433 854,17 9,36 4 060 875,00

433 854,17 4 060 875,00

20 ФЕРм08-02-147-01 100 м 0,57

1 87,23 49,72 42,27 2 101,66

2 45,42 25,89

3 5,02 2,86 42,27 120,89

4 28,13 16,03

чел.-ч 9,28 5,2896

чел.-ч 0,4 0,228

160,78 91,64

52,58 2 222,55

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 51,00 2 155,87

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 26,82 1 133,50

169,46

21 ТЦ_20.3.03.00_66_667121623

1_01.03.2023_01

м 57 200,00 1 217,95 9,36 11 400,00

1 217,95 11 400,00

22 ФЕР05-01-063-01 м3 12,41

1 16,92 209,98 42,27 8 875,85

2 41,53 515,39

3 4,43 54,98 42,27 2 324,00

П,Н 04.3.01.04 м3 0 0

чел.-ч 2 24,82

чел.-ч 0,44 5,4604

58,45 725,37

264,96 11 199,85

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 310,00 13 103,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 185,47 7 839,90

1 220,84

23 ФССЦ-04.1.02.05-0040 м3 12,41 535,46 6 645,06

6 645,06

(Свайные работы)

Всего по позиции

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 

заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)

в т.ч. ОТм

Раствор глинистый

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Заполнение раствором пустот между стенкой 

скважины и телом сваи

Объем=12,02+0,39

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светодиодная лента

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=57 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Светильник архитектурный SELECTA ROLL S9 x3

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

24 ФЕРм10-01-001-10 шт 1

1 50,02 50,02 42,27 2 114,35

2 18,00 18,00

3 2,01 2,01 42,27 84,96

4 4,49 4,49

чел.-ч 5,2 5,2

чел.-ч 0,2 0,2

72,51 72,51

52,03 2 199,31

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 46,83 1 979,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 23,93 1 011,68

143,27

25

О

ТЦ_61.3.04.01_66_667121623

1_21.02.2023_01

шт 1 1 828,33 342,38 5,34 1 828,33

342,38 1 828,33

26 ФЕРм08-03-575-01 шт 10

1 10,22 102,20 42,27 4 319,99

4 0,38 3,80

чел.-ч 1,03 10,3

10,60 106,00

102,20 4 319,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 99,13 4 190,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 52,12 2 203,19

257,25

27

О

ТЦ_62.4.02.00_66_667121623

1_01.03.2023_01

шт 10 3 060,00 5 730,34 5,34 30 600,00

5 730,34 30 600,00

28 ФЕРм08-02-147-01 100 м 2,5

1 87,23 218,08 42,27 9 218,24

2 45,42 113,55

3 5,02 12,55 42,27 530,49

4 28,13 70,33

чел.-ч 9,28 23,2

чел.-ч 0,4 1

М

ЗТ

ЗТм

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=250 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

блок питания 100W, 2.8A, IP67 ARPJ-UH362800-PFC-55C 

25044

(Оборудование)

Всего по позиции

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

(Оборудование)

Цена=2194,00/1,2

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Монтажная плата МР

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Плата разного назначения с подготовкой места 

установки

ОТ

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

160,78 401,96

230,63 9 748,73

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 223,71 9 456,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 117,62 4 971,85

743,29

29 ФССЦ-21.1.05.01-0038 1000 м 0,25 7 200,77 1 800,19

1 800,19

613 311,97 6 124 360,90

9 972,52 421 538,42

12 514,69 172 702,73

1 217,40 51 459,49

590 824,76 5 530 119,75

53 173,30 1 083 555,13

6 891,59 291 307,50

ФЕР_СМР 5 419,47 13,8 74 788,69

465,62 19 681,75

ФЕР_СМР 30 683,33 9,36 287 195,97

6 830,25 288 714,95

3 348,66 141 548,02

575 983,75 5 710 577,63

3 080,93 130 230,92

ФЕР_СМР 7 095,22 13,8 97 914,04

751,78 31 777,74

ФЕР_СМР 560 141,43 9,36 5 242 923,78

3 714,08 156 994,45

1 952,09 82 514,44

10 120,69 54 044,48

ФЕР_обор 6 072,72 5,34 32 428,32

ФЕР_обор 4 047,97 5,34 21 616,16

11 189,92 472 997,91

10 544,33 445 709,40

5 300,75 224 062,46

639 277,74 6 848 177,24

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Оборудование

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Объем=250 / 1000

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой гибкий КГ 3х1,5-660

(Материалы для монтажных работ)

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

554 769,18 5 192 639,50

6 072,72 32 428,33

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 1 233,00 (67,41) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 233,00 (67,41) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 252,71 (5,98) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

727,70

52,68

  

Озеленение территории

 (наименование работ и затрат)

А-01/23-ПЗУ, ВОР №07-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023/ 01.01.2000

(наименование стройки)

Благоустройство парка по улице Почтовая в с. Красный Чикой 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-07-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 75. Забайкальский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 

407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Письмо Минстроя России № 17106-ИФ/09 от 30.03.2023г

Письмо Минстроя России № 9791-ИФ/09 от 23.02.2023г
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-001-03 100 м2 18,01

1 65,65 1 182,36 42,27 49 978,36

4 8,32 149,84

чел.-ч 7,41 133,4541

73,97 1 332,20

1 182,36 49 978,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 1 217,83 51 477,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 851,30 35 984,42

3 401,33

2 ФЕР47-01-046-03 100 м2 18,01

1 212,63 3 829,47 42,27 161 871,70

2 5,08 91,49

3 0,68 12,25 42,27 517,81

4 2 034,00 36 632,34

чел.-ч 26,78 482,3078

чел.-ч 0,05 0,9005

2 251,71 40 553,30

3 841,72 162 389,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 3 956,97 167 261,20

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 2 766,04 116 920,45

47 276,31

3 ФЕР47-01-046-05 100 м2 -18,01

1 43,43 2 -1 564,35 42,27 -66 125,07

4 678,00 2 -24 421,56

чел.-ч 5,47 2 -197,0294

721,43 -25 985,91

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-

04

Объем=-1801 / 100

толщиной 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной 

земли слоем 15 см: механизированным способом

Объем=1801 / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Посадка деревьев

Разбивка участка

Объем=1801 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

-1 564,35 -66 125,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 -1 611,28 -68 108,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 -1 126,33 -47 610,05

-28 723,52

4 ФЕР47-01-046-06 100 м2 18,01

1 44,42 800,00 42,27 33 816,00

2 301,40 5 428,21

3 31,78 572,36 42,27 24 193,66

4 24,40 439,44

Н 16.2.02.07 кг 2 36,02

чел.-ч 5,25 94,5525

чел.-ч 2,74 49,3474

370,22 6 667,65

1 372,36 58 009,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 1 413,53 59 749,95

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 988,10 41 766,96

9 069,28

5 ФССЦ-16.2.02.01-0010 кг 72,04 36,87 2 656,11

2 656,11

25 223,35

4 247,48

5 519,70

584,61

15 456,17

33 679,51

4 247,48

5 519,70

584,61

15 456,17

4 977,05

3 479,11

4 832,09     Итого ФОТ (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Посадка деревьев :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ

(Материалы для строительных работ)

Объем=1801*0,04

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Семена газонных трав

ЗТ

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

Объем=1801 / 100

ОТ

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 977,05

3 479,11

33 679,51

6 ФЕР47-01-015-05 10 шт 2

1 127,30 254,60 42,27 10 761,94

2 17,84 35,68

3 2,97 5,94 42,27 251,08

4 945,89 1 891,78

чел.-ч 16,32 32,64

чел.-ч 0,22 0,44

1 091,03 2 182,06

260,54 11 013,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 268,36 11 343,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 187,59 7 929,37

2 638,01

7 ФЕР47-01-017-01 10 шт 2

1 78,98 157,96 42,27 6 676,97

2 29,70 59,40

3 3,13 6,26 42,27 264,61

4 211,14 422,28

Н 16.2.02.03 шт 10 20

чел.-ч 8,21 16,42

чел.-ч 0,27 0,54

319,82 639,64

164,22 6 941,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 169,15 7 149,83

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 118,24 4 997,94

927,03

8 ТЦ_16.2.00.00_75_753612699

663_03.03.2023_01

шт 10 1 105,00 1 180,56 9,36 11 050,00

1 180,56 11 050,00

9 ТЦ_16.2.00.00_75_753612699

663_03.03.2023_01

шт 5 1 105,00 590,28 9,36 5 525,00Береза жакмона

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Даурская береза

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Деревья-саженцы

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой 

системой в ямы размером: 0,7х0,7 м

Объем=20 / 10

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев-саженцев с оголенной корневой системой 

механизированным способом: с добавлением 

растительной земли до 100%

Объем=20 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Посадка деревьев

Раздел 2. Посадка деревьев
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

590,28 5 525,00

10 ТЦ_16.2.00.00_75_753612699

663_03.03.2023_01

шт 5 1 105,00 590,28 9,36 5 525,00

590,28 5 525,00

5 182,82

412,56

95,08

12,20

4 675,18

5 926,16

412,56

95,08

12,20

4 675,18

437,51

305,83

424,76

437,51

305,83

5 926,16

2 361,12

11 ФЕР47-01-023-05 10 шт 5

1 59,36 296,80 42,27 12 545,74

2 14,60 73,00

3 2,43 12,15 42,27 513,58

4 257,64 1 288,20

чел.-ч 7,61 38,05

чел.-ч 0,18 0,9

331,60 1 658,00

308,95 13 059,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 318,22 13 451,10

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Посадка кустарников-саженцев

Подготовка стандартных посадочных мест для 

кустарников-саженцев в группы механизированным 

способом: с добавлением растительной земли до 

100%

Объем=50 / 10

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Посадка деревьев

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Посадка деревьев :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Бархат амурский

(Материалы для строительных работ)
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 222,44 9 402,71

2 198,66

12 ФЕР47-01-025-02 10 шт 5

1 18,93 94,65 42,27 4 000,86

2 12,10 60,50

3 1,28 6,40 42,27 270,53

4 0,88 4,40

Н 16.2.02.05 шт 10 50

чел.-ч 2,11 10,55

чел.-ч 0,11 0,55

31,91 159,55

101,05 4 271,39

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 104,08 4 399,53

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 72,76 3 075,40

336,39

13 ТЦ_16.2.00.00_75_753612699

663_03.03.2023_01

шт 30 2 040,00 6 538,46 9,36 61 200,00

6 538,46 61 200,00

14 ТЦ_16.2.00.00_75_753612699

663_03.03.2023_01

шт 20 1 360,00 2 905,98 9,36 27 200,00

2 905,98 27 200,00

11 261,99

391,45

133,50

18,55

10 737,04

11 979,49

391,45

133,50

18,55

10 737,04

422,30

295,20

410,00

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Посадка кустарников-саженцев :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

лох серебристый

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Сосна горная

(Материалы для строительных работ)

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Кустарники-саженцы

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 

0,7х0,5 м

Объем=50 / 10

ОТ

ЭМ

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

422,30

295,20

11 979,49

9 444,44

15 ФЕР47-01-049-01 100 м2 2,5

1 370,80 927,00 42,27 39 184,29

4 2 712,00 6 780,00

чел.-ч 46,7 116,75

3 082,80 7 707,00

927,00 39 184,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 954,81 40 359,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 667,44 28 212,69

9 329,25

16 ФЕР47-02-093-02 га 0,0125

2 61,41 0,77

3 6,75 0,08 42,27 3,38

П,Н 16.2.02.07 кг 0 0

чел.-ч 0,5 0,00625

61,41 0,77

0,08 3,38

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 0,08 3,48

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 0,06 2,43

0,91

17 ТЦ_16.2.02.07_54_540134730

5_22.11.2022_01

шт 50 195,84 1 046,15 9,36 9 792,00

1 046,15 9 792,00

18 ТЦ_16.2.02.07_24_540134730

5_22.11.2022_01

шт 50 293,76 1 569,23 9,36 14 688,00

1 569,23 14 688,00

19 ТЦ_16.2.02.07_54_540134730

5_22.11.2022_01

шт 50 195,84 1 046,15 9,36 9 792,00

1 046,15 9 792,00

Барвинок малый ( Альба) "Alba"

( h=0,1м)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Астра новобельгийская "Patricia Ballard" ( h=1м)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Мята "Variegata" (MLK/C1,5)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Семена

ЗТм

Итого по расценке

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посев: многолетних трав

Объем=250/10000*50% от 1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 4. Многолетние травы

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя 

насыпки 20 см

Объем=250 / 100

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Посадка кустарников-саженцев
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20 ТЦ_16.2.02.07_54_540134730

5_22.11.2022_01

шт 50 236,64 1 264,10 9,36 11 832,00

1 264,10 11 832,00

21 ТЦ_16.2.02.07_54_540134730

5_22.11.2022_01

шт 50 293,76 1 569,23 9,36 14 688,00

1 569,23 14 688,00

14 202,63

927,00

0,77

0,08

13 274,86

15 825,02

927,00

0,77

0,08

13 274,86

954,89

667,50

927,08

954,89

667,50

15 825,02

6 494,86

55 870,79 745 228,50

5 978,49 252 710,79

5 749,05 79 336,89

615,44 26 014,65

44 143,25 413 180,82

67 410,18 1 232 998,03

5 978,49 252 710,79

ФЕР_СМР 5 749,05 13,8 79 336,89

615,44 26 014,65

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Многолетние травы

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Вероника колосистая "Rotfuchs"

( h=0,5м)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Многолетние травы :

Флокс шиловидный "G.F. Wilson"

( h=0,1м)

(Материалы для строительных работ)
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

ФЕР_СМР 44 143,25 9,36 413 180,82

6 791,75 287 087,21

4 747,64 200 682,32

6 593,93 278 725,44

6 791,75 287 087,21

4 747,64 200 682,32

67 410,18 1 232 998,03

18 300,42 171 292,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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